



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

KEGIATAN

**PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN

**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN DI
KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA**

TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 600/148-SPK/CK-2021/PUPR
Tanggal : 14 September 2021
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan
Permata RT 15 Desa Pasir Panjang
Lokasi : Kecamatan Arsel
Harga Borongan : Rp. 137.432.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga
Puluh Dua Ribu Rupiah)
Sumber Dana : APBD Kabupaten Kotawaringin Barat
Pelaksana : CV. MYTA
Jangka Waktu
Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender
Mulai Tanggal : 15 September 2021
Selesai Tanggal : 13 Desember 2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Jl. Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034

<p style="text-align: center;">BERITA ACARA</p> <p style="text-align: center;">RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA</p>	
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang	Nomor : 600/148-SPK/CK-2021/PUPR Tanggal : 09 September 2021

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Sembilan* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a : ABDUL GAFUR, ST
Jabatan : PPK
- 2. N a m a : TEGUH FITRIYADI, SE
Jabatan : PPTK
- 3. N a m a : M. BUSTOMI,S
Jabatan : Direktur CV. MYTA

Telah mengadakan Rapat Penunjukan Penyedia Kontrak pada :

- Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan
Permata RT 15 Desa Pasir Panjang
- Lokasi : Kecamatan Arsel
- Nilai Kontrak : Rp. 137.432.000,00
- Penyedia Jasa : CV. MYTA

Pada Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia tersebut diatas dibahas dan disepakati beberapa hal sebagai berikut :

No.	Materi	Pembahasan	Hasil		Keterangan
			Ada	Tidak Ada	
1.	Keberlakuan data isian kualifikasi;	1. Akta Notaris 2. SBU 3. IUJK 4. SKP 5. Pajak Tahunan	√ √ √ √ √		
2.	Bukti sertifikat kompetensi personel yang ditawarkan;	Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK)	√		
3.	Perubahan jangka waktu pelaksanaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran	-			
4.	Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan;	Penyedia disarankan untuk melakukan sertifikasi untuk semua tenaga kerjanya			

5.	Kelengkapan dokumen Surat Perjanjian (SP)/Surat Perintah Kerja (SPK);	Dokumen Hasil Pengadaan	√		
6.	Rencana Keselamatan Konstruksi;	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Dokumen RKK	√ √		
7.	Rencana penandatanganan Surat Perjanjian (SP)/Surat Perintah Kerja (SPK);	14 September 2021			
8.	Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);	Sesuai format dalam dokumen pengadaan dan diserahkan setelah permohonan uang muka disetujui			
9.	Asuransi; dan/atau	Wajib didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan			
10.	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.	-			

Demikian Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 09 September 2021

No.	Nama - Jabatan	Tanda Tangan
1.	ABDUL GAFUR, ST Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	1.
2.	TEGUH FITRIYADI, SE Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	2.
3.	M. BUSTOMI,S Jabatan : Direktur CV. MYTA	3.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 600/148-SPK/CK-2021/PUPR Pangkalan Bun, 9 September 2021
Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
CV. MYTA
di Kotawaringin Barat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan
Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15
Desa Pasir Panjang

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada Kode Paket 11660176 Nama Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang Nilai Penawaran sebesar Rp. 138.550.000,00 Nilai Terkoreksi Negosiasi Rp. 137.432.000,00 Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat
Pejabat Pembuat Komitmen

ABDUL GAFUR, ST

NIP. 19720608 200312 1 003

Tembusan :

1. Pengguna Anggaran
2. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Pejabat Pengadaan

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK	
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang	Nomor : 600/148-BA.PPK/CK-2021/PUPR Tanggal : 13 September 2021

Pada hari ini, *Senin tanggal Tiga Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a

Jabatan

:

ABDUL GAFUR, ST

:

PPK
2. N a m a

Jabatan

:

TEGUH FITRIYADI, SE

:

PPTK
3. N a m a

Jabatan

:

M. BUSTOMI,S

:

Direktur CV. MYTA

Telah mengadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak pada :

- Pekerjaan

:

Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka
Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang
- Lokasi

:

Kecamatan Arsel
- Surat Perjanjian Kerja
(SPK)

:

Nomor : 600/148-SPK/CK-2021/PUPR
Tanggal : 14 September 2021
- Nilai Kontrak

:

Rp. 137.432.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Penyedia Jasa

:

CV. MYTA

Pada Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak tersebut diatas dibahas dan disepakati beberapa hal sebagai berikut :

No.	Materi	Pembahasan	Hasil		Hasil
			Ada	Tidak Ada	
1.	Dokumen Kontrak dan kelengkapan;	1. Dokumen Hasil Pengadaan 2. Berita Acara Persiapan Penunjukan Penyedia 3. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) 4. Draft SP/SPK beserta lampirannya	√ √ √ √		
2.	Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;	1. Alat Pelindung Diri (APD)	√		

		2. Dokumen RKK	√		
3.	Rencana penandatanganan Kontrak;	14 September 2021			
4.	Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);	-			
5.	Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);	Sesuai format dalam dokumen pengadaan dan diserahkan setelah permohonan uang muka disetujui			
6.	Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);	Sesuai format dalam dokumen pengadaan dan diserahkan pada saat penandatanganan kontrak	√		
7.	Asuransi;	Wajib dibayarkan di BPJS Ketenagakerjaan	√		
8.	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau	-			
9.	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.	-			

Demikian Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 13 September 2021

No.	Nama – Jabatan	Tanda Tangan
1.	ABDUL GAFUR, ST Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	1.
2.	TEGUH FITRIYADI, SE Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	2.
3.	M. BUSTOMIS Jabatan : Direktur CV. MYTA	3.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
	NOMOR DAN TANGGAL SPK:
	Nomor : 600/148-SPK/CK-2021/PUPR
	Tanggal : 14 September 2021
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : ABDUL GAFUR, ST NIP : NIP. 19720608 200312 1 003 Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya/Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan di : Jl. Sutan Syahrir No. 05 Pangkalan Bun
	yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat c.q Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/ 1226 /PUPR tanggal 02 Agustus 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disebut " Pengguna Jasa ", dengan :
NAMA PENYEDIA	Nama : M. BUSTOMI,S Jabatan : Direktur Berkedudukan di : JL. PRA. kusumayudha Gg. Teratai 1 no 51
	Akta Notaris Nomor : 1 Tanggal : 4 Februari 2021 Notaris : NURHAYATI, S.H., M.Kn yang bertindak untuk dan atas nama CV. MYTA selanjutnya disebut "Penyedia".
WAKIL SAH PENGGUNA JASA	Wakil Sah Pengguna Jasa Untuk Pengguna Jasa Nama : TEGUH FITRIYADI, SE berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 600/177/PUPR tanggal 08 Maret 2021
PAKET PENGADAAN : Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 02 - 063/PPBJ-01.JL/PUPR/2021 Tanggal : 31 Agustus 2021 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 04 - 063/PPBJ-01.JL/PUPR/2021 Tanggal : 08 September 2021
SUMBER DANA: Dibebankan atas DPA-SKPD PUPR Tahun Anggaran 2021 untuk mata anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktural Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan	

DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); b. Surat Perintah Kerja; c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; d. Surat Penawaran; e. Syarat-Syarat Umum SPK; f. Spesifikasi teknis; g. Gambar-gambar; dan h. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	
HARGA KONTRAK Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 137.432.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik/negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Harga Negosiasi.	
LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan sesuai dalam daftar kuantitas dan harga yang telah diklarifikasi dan negosiasi	
SISTEM PEMBAYARAN Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank. Pembangunan Kalteng Cabang Pangkalan Bun atas nama Penyedia : CV. MYTA Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Ringkasan kontrak dan lampiran ringkasan kontrak 2. Berita Acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan dan lampiran BA pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 3. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan panitia penerima pekerjaan (PHO) beserta lampirannya 4. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan 5. Fotocopy buku rekening Bank tujuan pembayaran 6. Fotocopy NPWP penyedia jasa 7. Faktur pajak, Billing PPN dan PPh (Rangkap 5) 8. Ringkasan kontrak dan lampiran ringkasan kontrak	
BESARAN UANG MUKA Kontrak ini dapat diberikan uang muka sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan	
FASILITAS Pengguna Jasa memberikan fasilitas sesuai yang tercantum dalam rincian penawaran	
1. Alat Pelindung Diri (APD); 2. Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan;	
Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Pejabat Pembuat Komitmen <u>ABDUL GAFUR, ST</u> NIP. 19720608 200312 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. MYTA <u>M. BUSTOMI, S</u> Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 600/148-SPMK/CK-2021/PUPR

Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata
RT 15 Desa Pasir Panjang

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ABDUL GAFUR, ST

Kepala Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang nomor 600/148-SPK/CK-2021/PUPR tanggal 14 September 2021, bersama ini memerintahkan:

CV. MYTA

Jl.PRA. kusumayudha Gg. Teratai 1 no 51

yang dalam hal ini diwakili oleh: M. BUSTOMI,S

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp. 137.432.000,00
2. Lingkup Pekerjaan :sesuai dalam daftar kuantitas dan harga yang telah diklarifikasi dan negosiasi
3. Tanggal mulai kerja : 15 September 2021
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian :selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2021
6. Denda :Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Bagian Kontrak yang belum terselesaikan.

Pangkalan Bun, 15 September 2021

Untuk dan atas nama

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Kotawaringin Barat

Pejabat Pembuat Komitmen

ABDUL GAFUR, ST

NIP. 19720608 200312 1 003

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama **CV. MYTA**

M. BUSTOMI,S

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

UNDANGAN
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pangkalan Bun, 15 September 2021

Nomor : 600/148-PCM/CK-2021/PUPR

Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur CV. MYTA
di Tempat

Perihal : **Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan**

Sehubungan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang Kontrak Kerja No. 600/148-SPK/CK-2021/PUPR tanggal 14 September 2021, maka dengan ini sesuai dengan dokumen kontrak, kami mengundang saudara untuk hadir pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari	: Jumat
Tanggal	: 17 September 2021
Jam	: 08.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
Agenda Pembahasan	: Terlampir

Mengingat pentingnya acara ini maka diharapkan Saudara dapat hadir dalam rapat tersebut tepat pada waktunya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Pada
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

ABDUL GAFUR, ST
NIP. 19720608 200312 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Ar s i p



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

DAFTAR HADIR
RAPAT PERSIAPAN PELASKANAAN PEKERJAAN

Kegiatan : Penyelenggaraan Infrastriktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang
Hari/Tanggal : Jumat, 17 September 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL GAFUR, ST	PPK	
2	TEGUH FITRIYADI, SE	PPTK	
3	AKHMAD FAUZIAN NOOR	KORLAP	
4	JEFRI ROMBOY,ST	TIM TEKNIS	
5	M. BUSTOMI,S	PENYEDIA	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
No : 600/148-PCM.a/CK-2021/PUPR

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang telah melakukan rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan/PCM dengan hasil sebagai berikut:

I. Pelaksanaan Rapat

2.1 Rapat dipimpin oleh ABDUL GAFUR, ST

2.1 Kesepakatan Materi PCM:

No	Materi	Pembahasan	Hasil		Keterangan
			Ada	Tidak Ada	
1	Program mutu (RMK)	-			
2	Program K3	1. APD 2. APK	√ √		
3	Struktur Organisasi Kerja	Wajib Ada	√		
4	Jadwal pengadaan bahan / material, mobilisasi peralatan dan personil	Wajib Ada	√		
5	Tata cara pelaksanaan pekerjaan : 1. MC 0 2. Kuantitas 3. Kualitas 4. Gambar-gambar, Back up data, Laporan-laporan dan Foto dokumentasi pertama 5. Serah terima pertama pekerjaan (PHO) 6. Serah terima kedua pekerjaan (FHO)	Sesuai Kontrak Sesuai Spesifikasi Teknis Wajib diserahkan sebelum PHO 13 Desember 2021 10 Juni 2022			
6	Tata cara pembayaran	Pembayaran Sekaligus			

Demikian berita acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang ini merupakan suatu kesatuan dengan dokumen kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur Pada
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota Sub

Kontraktor,
CV. MYTA

ABDUL GAFUR, ST
NIP. 19720608 200312 1 003

M. BUSTOMI,S
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

DAFTAR SIMAK
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		YA	TDK	ACUAN
1	Ada Surat Undangan Rapat dari PPK kepada Kontraktor, Konsultan Supervisi			
2	Agenda rapat ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan			
3	Pelaksanaan PCM yaitu paling lambat 7 hari sejak tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan			
4	Pihak yang terlibat sesuai terdiri atas PPK, Konsultan supervisi, dan kontraktor			
5	Hal-hal yang dibahas meliputi : a. Program mutu (RMK Kontraktor dan RMK Konsultan Pengawas) b. Rencana K3 Kontrak (RK3K Kontraktor dan RK3K Konsultan Supervisi) c. Organisasi Kerja (inklusif dalam RMK) d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (inklusif dalam RMK) e. Jadwal pengadaan bahan/ material, mobilisasi peralatan dan personil (inklusif dalam RMK) f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan (inklusif dalam RMK) g. Menyamakan persepsi tentang pasal-pasal atau butir-butir yang tertuang dalam dokumen kontrak h. Usulan-usulan perubahan mengenai isi dalam pasal-pasal dokumen kontrak, seperti jadwal mobilisasi, jadwal waktu pelaksanaan, segala sesuatu yang telah disepakati saat penanda tanganan kontrak i. Hubungan dengan institusi lain, seperti Pemerintah Daerah, penggunaan dan pemakaian laboratorium yang terakreditasi j. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan			

No.	Uraian	PemenuhanPersyaratan		
		YA	TDK	ACUAN
6	Dilakukan pembahasan dan penjelasan mengenai administrasi pekerjaan antara lain : a. Tata cara pengajuan Permintaan Pekerjaan (<i>Request for Work</i>) b. Tata cara pengetesan c. Tata cara pengajuan pembayaran sertifikat bulanan d. Pengajuan perubahan pekerjaan (pekerjaan tambah/ pekerjaan kurang) e. Tata cara pelaksanaan <i>Mutual Check</i> f. Tata cara Penyesuaian Harga (<i>Price Adjusment</i>) (bila ada) g. Pengajuan <i>Review Design</i> h. Pemutusan kontrak (<i>Termination</i>) i. Pengajuan gambar kerja (<i>Shop Drawing</i>) j. Pengajuan STPP/ <i>PHO</i> dan STAP/ <i>FHO</i>			
7	Ada penjelasan Kontraktor mengenai Rencana Mutu Kontrak			
8	Dibahas mengenai item-item kontrak yang multi presepsi dan perlu di klarifikasi			
9	Dilakukan pembahasan mengenai mobilisasi peralatan bilamana rencana mobilisasi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi			
10	Ada risalah rapat yang merangkum hasil pembahasan rapat			
11	Dibuat Berita Acara Rapat yang merangkum ketentuan-ketentuan yang belum diatur atau kesepakatan atas pasal-pasal yang multi presepsi dari Dokumen Kontrak			
12	Berita Acara Rapat ditanda tangani oleh para pihak yang terlibat			
13	Distribusi Berita Acara oleh kepada Kontraktor, Konsultan Supervisi			



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

BERITA ACARA MUTUAL CHECK NOL (MC-0)
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN JALAN PRAMUKA GG.
INTAN PERMATA RT 15 DESA PASIR PANJANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 600/148-MC-0/CK-2021/PUPR

Pada hari ini Senin tanggal **Dua Puluh** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** telah melakukan Pemeriksaan Bersama/Mutual Check Nol (MC-0%) pada Pekerjaan dengan uraian sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang
2. Nomor Kontrak : 600/148-SPK/CK-2021/PUPR
3. Tanggal Kontrak : 14 September 2021
4. Lokasi : Kecamatan Arsel
5. Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
6. Nilai Paket : Rp. 137.432.000,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
7. Kontraktor/Pelaksana : CV. MYTA
8. Supervisi : -

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang dihadiri oleh Korlap Cluster Arsel 2 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktural Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Kontraktor Pelaksana CV. MYTA dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat serta beberapa orang Tim Teknis.

Adapun poin yang diperoleh dalam kegiatan MC-0 (Mutual Check Nol) tersebut telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pekerjaan dilaksanakan setelah dilakukan kegiatan Mutual Check 0 (Mc-0);
2. Pekerjaan akan dilakukan sesuai spesifikasi teknis perencanaan;
3. Tidak ada perubahan pekerjaan di lapangan.

Demikian Berita Acara MC-0 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jalan Pramuka Gg. Intan Permata RT 15 Desa Pasir Panjang ini dibuat agar dapat menjadi acuan pembangunan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kontraktor Pelaksana,	M. BUSTOMI,S	Direktur	
			Personil/Tenaga Teknis	
2.	Konsultan Pengawas,		Inspector	
3.	Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	JEFRI ROMBOY, ST	Anggota Tim	
		AKHMAD FAUZIAN NOOR	Korlap	
4.	TEGUH FITRIYADI, SE		PPTK	
5.	ABDUL GAFUR, ST		PPK	

DOKUMENTASI
KEGIATAN MUTUAL CHECK 0 (MC-0)
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN JALAN PRAMUKA GG. INTAN PERMATA
RT 15 DESA PASIR PANJANG
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT