



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 600/66-SPK/CK-2020/PUPR
Tanggal : 16 September 2020
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I
Desa Sei Kapitan Kec. Kumai
Lokasi : Kecamatan Kumai
Harga Borongan : Rp. 113.658.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh
Delapan Ribu Rupiah)
Sumber Dana : APBD Kabupaten Kotawaringin Barat
Pelaksana : CV. WIJAYA
Jangka Waktu
Pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kalender
Mulai Tanggal : 16 September 2020
Selesai Tanggal : 14 Desember 2020

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jl. Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA	
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai	Nomor : 600 / - CK / PUPR Tanggal : 14 September 2020

Pada hari ini, *Senin tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a

Jabatan

2. N a m a

Jabatan

3. N a m a

Jabatan
- : SURYADI,ST.,MT

: PPK

: MUHAMMAD ARIF HARIYADI, ST., M.Eng

: PPTK

: ARIFIN

: Direktur CV. WIJAYA

Telah mengadakan Rapat Penunjukan Penyedia Kontrak pada :

- Pekerjaan

: Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai.

Lokasi

: Kec. Kumai

Nilai Kontrak

: Rp. 113.658.000,00

Penyedia Jasa

: CV. WIJAYA

Pada Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia tersebut diatas dibahas dan disepakati beberapa hal sebagai berikut :

No.	Materi	Pembahasan	Hasil		Keterangan
			Ada	Tidak Ada	
1.	Keberlakuan data isian kualifikasi;	1. Akta Notaris 2. SBU 3. IUJK 4. SKP 5. Pajak Tahunan	√ √ √ √ √		
2.	Bukti sertifikat kompetensi personel yang ditawarkan;	Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK)	√		
3.	Perubahan jangka waktu pelaksanaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran	-			
4.	Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan;	Penyedia disarankan untuk melakukan sertifikasi untuk semua tenaga kerjanya			

5.	Kelengkapan dokumen Surat Perjanjian (SP)/Surat Perintah Kerja (SPK);	Dokumen Hasil Pengadaan	√		
6.	Rencana Keselamatan Konstruksi;	1. Alat Pelindung Diri (APD) 2. Dokumen RKK	√ √		
7.	Rencana penandatanganan Surat Perjanjian (SP)/Surat Perintah Kerja (SPK);	16 September 2020			
8.	Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);	Sesuai format dalam dokumen pengadaan dan diserahkan setelah permohonan uang muka disetujui			
9.	Asuransi; dan/atau	Wajib didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan			
10.	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.	-			

Demikian Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukkan Penyedia **Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai** ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 14 September 2020

No.	Nama - Jabatan	Tanda Tangan
1.	SURYADI, ST., MT Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	1.
2.	MUHAMMAD ARIF HARIYADI, ST., M.Eng Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	2.
3.	ARIFIN Jabatan : Direktur CV. WIJAYA	3.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 600/66-SPPBJ/CK-2020/PUPR

Pangkalan Bun, 14 September 2020

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.
CV. WIJAYA
di Kotawaringin Barat

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan
Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan
Kec. Kumai

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada Kode Paket 9520176 Nama Paket Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai Nilai Penawaran sebesar Rp. 113.800.000,50 Nilai Terkoreksi Negosiasi Rp 113.658.000,00 Kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Satuan Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kotawaringin Barat
Pejabat Pembuat Komitmen

SURYADI.ST..MT

NIP. 19780202 200501 1 008

Tembusan :

1. Pengguna Anggaran
2. Inspektoran Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Pejabat Pengadaan

BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK	
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai	Nomor : 600 / - CK / PUPR Tanggal : 15 September 2020

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Lima Belas* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a

Jabatan

: SURYADI,ST.,MT

: PPK
2. N a m a

Jabatan

: MUHAMMAD ARIF HARIYADI, ST., M.Eng

: PPTK
3. N a m a

Jabatan

: ARIFIN

: Direktur CV. WIJAYA

Telah mengadakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak pada :

- Pekerjaan

:

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai
- Lokasi

:

Kec. Kumai
- Surat Perjanjian Kerja

:

Nomor : 600/66-SPK/CK-2020/PUPR
- (SPK)

:

Tanggal : 16 September 2020
- Nilai Kontrak

:

Rp. 113.658.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Penyedia Jasa

:

CV. WIJAYA

Pada Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak tersebut diatas dibahas dan disepakati beberapa hal sebagai berikut :

No.	Materi	Pembahasan	Hasil		Hasil
			Ada	Tidak Ada	
1.	Dokumen Kontrak dan kelengkapan;	1. Dokumen Hasil Pengadaan 2. Berita Acara Persiapan Penunjukan Penyedia 3. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) 4. Draft SP/SPK beserta lampirannya	√ √ √ √		
2.	Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;	1. Alat Pelindung Diri (APD)	√		

		2. Dokumen RKK	√		
3.	Rencana penandatanganan Kontrak;	16 September 2020			
4.	Rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (bila ada);	-			
5.	Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);	Sesuai format dalam dokumen pengadaan dan diserahkan setelah permohonan uang muka disetujui			
6.	Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);	Sesuai format dalam dokumen pengadaan dan diserahkan pada saat penandatanganan kontrak	√		
7.	Asuransi;	Wajib dibayarkan di BPJS Ketenagakerjaan	√		
8.	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau	-			
9.	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.	-			

Demikian Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 15 September 2020

No.	Nama - Jabatan	Tanda Tangan
1.	SURYADI, ST., MT Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	1.
2.	MUHAMMAD ARIF HARIYADI, ST., M.Eng Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	2.
3.	ARIFIN Jabatan : Direktur CV. WIJAYA	3.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA :
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
	NOMOR DAN TANGGAL SPK:
	Nomor : 600/66-SPK/CK-2020/PUPR
	Tanggal : 16 September 2020
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : SURYADI, ST.,MT NIP : 19780202 200501 1 008 Jabatan : Kepala Bidang Cipta Karya/Pejabat Pembuat Komitmen Berkedudukan di : Jl. Sutan Syahrir No. 05 Pangkalan Bun
	yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat c.q Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 957/56/l/BPKAD/2020 tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut " Pengguna Jasa ", dengan :
NAMA PENYEDIA	Nama : ARIFIN Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jl. H.M. Rafi'i Perum Beringin Rindang RT. 006 Pasir Panjang Akta Notaris Nomor : 98 Tanggal : 29 April 2020 Notaris : Teguh Hendrawan, SH., M.Kn.
	yang bertindak untuk dan atas nama CV. WIJAYA selanjutnya disebut "Penyedia".
WAKIL SAH PENGGUNA JASA	Wakil Sah Pengguna Jasa Untuk Pengguna Jasa Nama : MUHAMMAD ARIF HARIYADI, ST., M.Eng berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 600/866/PUPR tanggal 26 Mei 2020
PAKET PENGADAAN : Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 02-116/PPBJ-04-CK/PUPR/2020 Tanggal : 3 Agustus 2020 NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 04-116/PPBJ-04-CK/PUPR/2020 Tanggal : 14 Agustus 2020
SUMBER DANA: Dibebankan atas DPA-SKPD PUPR Tahun Anggaran 2020 untuk mata anggaran Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN: 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan	
MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN: 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan	
JENIS KONTRAK: Harga Satuan	

DOKUMEN KONTRAK Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut: a. Adendum Surat Perintah Kerja/SPK (apabila ada); b. Surat Perintah Kerja; c. Daftar Kuantitas dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; d. Surat Penawaran; e. Syarat-Syarat Umum SPK; f. Spesifikasi teknis; g. Gambar-gambar; dan h. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.	
HARGA KONTRAK Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 113.658.000,00 (Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi aritmatik/negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Harga Negosiasi.	
LINGKUP PEKERJAAN Ruang lingkup pekerjaan sesuai dalam daftar kuantitas dan harga yang telah diklarifikasi dan negosiasi	
SISTEM PEMBAYARAN Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank. Pembangunan Kalteng Cabang Pangkalan Bun atas nama Penyedia : CV. WIJAYA Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Ringkasan kontrak dan lampiran ringkasan kontrak 2. Berita Acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan dan lampiran BA pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 3. Berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan panitia penerima pekerjaan (PHO) beserta lampirannya 4. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan 5. Fotocopy buku rekening Bank tujuan pembayaran 6. Fotocopy NPWP penyedia jasa 7. Faktur pajak, Billing PPN dan PPh (Rangkap 5) 8. Ringkasan kontrak dan lampiran ringkasan kontrak	
BESARAN UANG MUKA Kontrak ini dapat diberikan uang muka sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan	
FASILITAS Pegguna Jasa memberikan fasilitas sesuai yang tercantum dalam rincian penawaran	
1. Alat Pelindung Diri (APD); 2. Fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan;	
Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Pejabat Pembuat Komitmen <u>SURYADI, ST.,MT</u> NIP. 19780202 200501 1 008	Untuk dan atas nama Penyedia CV. WIJAYA <u>ARIFIN</u> Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 600/66-SPK/CK-2020/PUPR

Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei
Kapitan Kec. Kumai

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURYADI,ST.,MT

Kepala Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

berdasarkan Surat Perintah Kerja Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl.
Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai nomor 600/66-SPK/CK-2020/PUPR tanggal 16
September 2020, bersama ini memerintahkan:

CV. WIJAYA

Jl. H.M. Rafi'i Perum Beringin Rindang RT. 006 Pasir Panjang

yang dalam hal ini diwakili oleh: ARIFIN

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Harga Final : Rp. 113.658.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : sesuai dalam daftar kuantitas dan harga yang telah diklarifikasi
dan negosiasi
3. Tanggal mulai kerja : 16 September 2020
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2020
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian
tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-
Syarat Umum Kontrak.

Pangkalan Bun, 16 September 2020

Untuk dan atas nama

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kabupaten Kotawaringin Barat

Pejabat Pembuat Komitmen

SURYADI,ST.,MT

NIP. 197802022005011008

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama **CV. WIJAYA**

ARIFIN

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

UNDANGAN
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pangkalan Bun, 14 September 2020

Nomor : 600/66-PCM/CK-2020/PUPR

Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur CV. WIJAYA
di Tempat

Perihal : **Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan**

Sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai Kontrak Kerja No. 600/66-SPK/CK-2020/PUPR tanggal 16 September 2020, maka dengan ini sesuai dengan dokumen Kontrak, Kami mengundang saudara untuk hadir pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan, yang akan diselenggarakan pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 15 September 2020
Jam	: 08.00 WIB s.d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
Agenda Pembahasan	: Terlampir

Mengingat pentingnya acara ini maka diharapkan Saudara dapat hadir dalam rapat tersebut tepat pada waktunya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan
Lingkungan Permukiman

SURYADI, ST., MT
NIP. 19780202 200501 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

DAFTAR HADIR
RAPAT PERSIAPAN PELASKANAAN PEKERJAAN

Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I
Desa Sei Kapitan Kec. Kumai
Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SURYADI, ST., MT	PPK	
2	MUHAMMAD ARIF HARIYADI, ST., M.Eng	PPTK	
3	SUDADIYANA	KORLAP	
4	IIS SOFIANI, ST	TIM TEKNIS	
5	ARIFIN	PENYEDIA	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

No : 600/66-PCM.a/CK-2020/PUPR

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Lima Belas** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai telah melakukan rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan/PCM dengan hasil sebagai berikut:

- I. Pelaksanaan Rapat
2.1 Rapat dipimpin oleh SURYADI, ST., MT

2.1 Kesepakatan Materi PCM:

No	Materi	Pembahasan	Hasil		Keterangan
			Ada	Tidak Ada	
1	Program mutu (RMK)	-			
2	Program K3	1. APD 2. APK	√ √		
3	Struktur Organisasi Kerja	Wajib Ada	√		
4	Jadwal pengadaan bahan / material, mobilisasi peralatan dan personil	Wajib Ada	√		
5	Tata cara pelaksanaan pekerjaan : 1. MC 0 2. Kuantitas 3. Kualitas 4. Gambar-gambar, Back up data, Laporan-laporan dan Foto dokumentasi pertama 5. Serah terima pertama pekerjaan (PHO) 6. Serah terima kedua pekerjaan (FHO)	21 September 2020 Sesuai Kontrak Sesuai Spesifikasi Teknis Wajib diserahkan sebelum PHO 14 Desember 2020 11 Juni 2021			
6	Tata cara pembayaran	Pembayaran Sekaligus			

Demikian berita acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai ini merupakan suatu kesatuan dengan dokumen kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kegiatan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan
Lingkungan Permukiman

Kontraktor,
CV. WIJAYA

SURYADI, ST.,MT
NIP. 19780202 200501 1 008

ARIFIN
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

DAFTAR SIMAK
RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

No :

No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		YA	TDK	ACUAN
1	Ada Surat Undangan Rapat dari PPK kepada Kontraktor, Konsultan Supervisi			
2	Agenda rapat ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan			
3	Pelaksanaan PCM yaitu paling lambat 7 hari sejak tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan			
4	Pihak yang terlibat sesuai terdiri atas PPK, Konsultan supervisi, dan kontraktor			
5	Hal-hal yang dibahas meliputi : a. Program mutu (RMK Kontraktor dan RMK Konsultan Pengawas) b. Rencana K3 Kontrak (RK3K Kontraktor dan RK3K Konsultan Supervisi) c. Organisasi Kerja (inklusif dalam RMK) d. Jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (inklusif dalam RMK) e. Jadwal pengadaan bahan/ material, mobilisasi peralatan dan personil (inklusif dalam RMK) f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan (inklusif dalam RMK) g. Menyamakan persepsi tentang pasal-pasal atau butir-butir yang tertuang dalam dokumen kontrak h. Usulan-usulan perubahan mengenai isi dalam pasal-pasal dokumen kontrak, seperti jadwal mobilisasi, jadwal waktu pelaksanaan, segala sesuatu yang telah disepakati saat penanda tanganan kontrak i. Hubungan dengan institusi lain, seperti Pemerintah Daerah, penggunaan dan pemakaian laboratorium yang terakreditasi j. Tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan	 √ √ √ √ √ √	 √ √ √ √	

No.	Uraian	PemenuhanPersyaratan		
		YA	TDK	ACUAN
6	Dilakukan pembahasan dan penjelasan mengenai administrasi pekerjaan antara lain : a. Tata cara pengajuan Permintaan Pekerjaan (<i>Request for Work</i>) b. Tata cara pengetesan c. Tata cara pengajuan pembayaran sertifikat bulanan d. Pengajuan perubahan pekerjaan (pekerjaan tambah/ pekerjaan kurang) e. Tata cara pelaksanaan <i>Mutual Check</i> f. Tata cara Penyesuaian Harga (<i>Price Adjusment</i>) (bila ada) g. Pengajuan <i>Review Design</i> h. Pemutusan kontrak (<i>Termination</i>) i. Pengajuan gambar kerja (<i>Shop Drawing</i>) j. Pengajuan STPP/<i>PHO</i> dan STAP/<i>FHO</i>	 √ √ √ √ √ √	 √ √ √ √ √	
7	Ada penjelasan Kontraktor mengenai Rencana Mutu Kontrak		√	
8	Dibahas mengenai item-item kontrak yang multi presepsi dan perlu di klarifikasi		√	
9	Dilakukan pembahasan mengenai mobilisasi peralatan bilamana rencana mobilisasi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam spesifikasi		√	
10	Ada risalah rapat yang merangkum hasil pembahasan rapat	√		
11	Dibuat Berita Acara Rapat yang merangkum ketentuan-ketentuan yang belum diatur atau kesepakatan atas pasal-pasal yang multi presepsi dari Dokumen Kontrak		√	
12	Berita Acara Rapat ditanda tangani oleh para pihak yang terlibat	√		
13	Distribusi Berita Acara oleh kepada Kontraktor, Konsultan Supervisi	√		

TANDA TANGAN	CATATAN
Nama : Jabatan :	



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Sutan Syahrir No. 05 Telp. (0532) 21034 Fax. (0532) 22011
PANGKALAN BUN 74112

BERITA ACARA MUTUAL CHECK NOL (MC-0)
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT. 08 GRIYA KARYA ASRI JL.
PADAT KARYA I DESA SEI KAPITAN KEC. KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR :

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah melakukan Pemeriksaan Bersama/Mutual Check Nol (MC-0%) pada Pekerjaan dengan uraian sebagai berikut :

1. Nama Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl.
Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai
2. Nomor Kontrak : 600/66-SPK/CK-2020/PUPR
3. Tanggal Kontrak : 16 September 2020
4. Lokasi : Kec. Kumai
5. Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
6. Nilai Paket : Rp. 113.658.000,00 (Seratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
7. Kontraktor/Pelaksana : CV. WIJAYA
8. Supervisi : -

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumaidihadiri oleh Korlap Cluster Kumai Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kontraktor Pelaksana CV. WIJAYA dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat serta beberapa orang Tim Teknis.

Adapun poin yang diperoleh dalam kegiatan MC-0 (Mutual Check Nol) tersebut telah menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pengerjaan dilaksanakan setelah dilakukan kegiatan Mutual Check 0 (Mc-0);
2. Pekerjaan akan dilakukan sesuai spesifikasi teknis perencanaan;
3. Pekerjaan sesuai perencanaan.

Demikian Berita Acara MC-0 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai ini dibuat agar dapat menjadi acuan pembangunan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kontraktor Pelaksana,		Direktur	
			Personil/Tenaga Teknis	
2.	Konsultan Pengawas,		Inspector	
			Assistant Professional Staff	
3.	Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Anggota Tim	
			Korlap	
4.			PPTK	
5.			PPK	

DOKUMENTASI

KEGIATAN MUTUAL CHECK 0 (MC-0)
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT. 08 GRIYA KARYA ASRI JL. PADAT KARYA I DESA
SEI KAPITAN KEC. KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Kegiatan MC-0

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai



Kegiatan MC-0 Pekerjaan

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Griya Karya Asri Jl. Padat Karya I Desa Sei Kapitan Kec. Kumai